CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------*****-----------------

HỢP ĐỒNG THI CÔNG SỐ 1

Số: ……/OPA2022-HĐTC
CÔNG TRÌNH : NHÀ Ở GIA ĐÌNH

· Căn cứ vào hồ sơ thiết kế và nhu cầu sử dụng của chủ đầu tư.

· Căn cứ vào khả năng của đơn vị thi công.

· Căn cứ vào những quy định của luật Dân Sự, luật Xây Dựng và các văn bản pháp luật liên quan hiện hành.

Hôm nay ngày … tháng …  năm 2018, chúng tôi gồm có:

BÊN A
(BÊN GIAO THI CÔNG): : CHỦ ĐẦU TƯ

Đại diện
: 

Địa chỉ 
: 

Điện thoại
: 

CMND          : 

BÊN B     
(BÊN NHẬN THI CÔNG): :  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG OPA
- Địa chỉ Trụ sở: 224 Phạm Cự Lượng, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 
- Chứng chỉ số: DNA-00060196. 

- Điện thoại: 0906 434 787
- Số tài khoản:060-01-01-004177-7 . Ngân hàng: thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam
- Mã số thuế: 0402111574
- Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Cao Phong.      Chức vụ: Giám Đốc

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng Thi công xây dựng trọn gói

 Hai bên cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng này với những điều khoản sau :

ĐIỀU 1 : NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Bên A khoán trọn gói cho bên B thi công cả phần thô và hoàn thiện công trình nhà ở gia đình.

Địa chỉ : Thửa đất số...., tờ bản đồ .....; Khu: ...............................
Với những nội dung được hai bên thống nhất theo hồ sơ bản vẽ thiết kế.
Với tổng giá trị tạm tính là : ……………….VND
Bằng chữ : ………………………………………………..
Khi thi công nếu có phát sinh ngoài nội dung bản vẽ thiết kế, hai bên cùng nhau bàn bạc , thỏa thuận hợp lý để thanh toán, với giá trị được tính tương đương đơn giá đã nêu trong Phụ lục 3 của HĐ (nếu có).

ĐIỀU 2 : THỜI GIAN THỰC HIỆN :

-Thời gian thi công : 220 ngày (Không tính thời gian mưa bão , ngày lễ tết, chủ nhật, phát sinh thi công) . Bắt đầu từ ngày triển khai động thổ .

1. Thi công phần thô: thời gian thi công dự kiến 105 ngày

· Thi công phần móng, đà kiềng móng 



20 ngày

· Xây  tường bao, đúc cột tầng 1 




10 ngày

· Đổ  bê tông sàn tầng 2 





15 ngày

· Xây tường bao, đúc cột tầng 2 




10 ngày

· Đổ bê tông sàn tầng 3 





15 ngày

· Đổ bê tông sàn mái tum và xây tường bao, đúc cột tầng 3 
15 ngày

· Xây tô tường trong, cán nền các tầng



10 ngày

· Vệ sinh phần thô






10 ngày

2. Thi công phần hoàn thiện: thời gian thi công dự kiến 115 ngày

· Thi công lát gạch, ốp gạch

· Thi công sơn nước trong ngoài nhà

· Lắp đặt ổ cắm, đèn chiếu sáng, công tắc, tủ điện, CB, dây điện

· Lắp đặt thiết bị vệ sinh, phễu sàn, lavabo, bồn cầu, ống nước, romine

· Chống thấm trong và ngoài nhà

· Gia công và lắp đặt cửa nhôm kính

· Ốp lát đá cầu thang, mặt bếp

· Đóng trần thạch cao khung chìm

· Lắp đặt lancan kính cầu thang, sân thượng

· Lắp đặt hệ thống chờ máy lạnh theo thiết kế gồm dây điện, ống nước ngưng( không bao gồm cung cấp và lắp đặt máy lạnh, ống đồng)

· Thi công ốp đá trang trí, lam nhựa giả gỗ trang trí, lam nhựa giả gỗ gia cố thép chắn cầu thang tầng 1 

· Không bao gồm: 

· Cung cấp và lắp đặt tủ bếp bằng nhôm, kính, gỗ

· Đèn chùm trang trí các phòng

· Các vật dụng nội thất và trang trí bằng gỗ

· Cửa gỗ phòng ngủ

· Các thiết bị gia dụng điện tử, điện lạnh, camera

BẢNG CHỦNG LOẠI VẬT TƯ PHẦN HOÀN THIỆN

	STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	CHỦNG LOẠI VẬT TƯ
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)

	I
	Phần ốp lát
	
	
	

	1
	Gạch nền phòng khách, bếp
	Gạch 800x800 mã 8812 hiệu Viglacera hoặc tương đương
	Theo thiết kế
	Bao gồm


	2
	Gạch nền phòng ngủ con, phòng sinh hoạt chung, phòng thờ
	Gạch ceramic 600x600 Viglacera hoặc tương đương
	Theo thiết kế
	Bao gồm

	3
	Gạch nền sân thượng, sân trước, sân sau
	Gạch chống trượt, chống nóng 400x400 hoặc tương đương
	Theo thiết kế
	Bao gồm

	4
	Gạch nền phòng ngủ master
	Gạch giả gỗ Minh Thành mã 1561 hoặc tương đương
	Theo thiết kế
	Bao gồm

	5
	Gạch ốp lát sàn, tường WC
	Gạch 300x600 Minh Thành mã 3672, 3600 hoặc tương đương
	Theo thiết kế
	Bao gồm

	6
	Ốp tường giữa bếp trên và mặt bếp
	Kính dày 8mm màu xanh lơ nhạt
	Theo thiết kế
	Bao gồm

	7
	Đá trang trí
	Đá sa thạch 100x600 dày 2mm
	30 m2
	≤ 270.000 vnđ/m2

	II
	Phần sơn nước, chống thấm
	
	
	

	1
	Sơn nước ngoài nhà
	-Bả Matit,   chống thấm

-Sơn phủ: Sơn Dulux
	Theo m2 sàn
	≤ 290.000 vnđ/m2 sàn

	2
	Sơn nước trong nhà
	-Bả Matit

-Sơn phủ: Sơn Dulux
	Theo m2 sàn
	≤290.000 vnđ/m2 sàn

	3
	Chống thấm tường, sàn
	 -Chống thấm sàn hiệu Sika

-Chống thấm tường Quicseal 103 hoặc tương đương
	100 m2 sàn 

400 m2tường
	≤ 200.000 vnđ/m2 sàn và tường

	III
	Phần cửa
	
	
	

	1
	Cửa đi các phòng ngủ
	Cửa gỗ sơn PU
	Theo thiết kế
	Không bao gồm

	2
	Cửa đi các phòng WC
	Cửa nhựa trắng
	Theo thiết kế
	Bao gồm

	3
	Cửa đi chính, cửa ra sân thượng, cửa ra sân sau
	Cửa nhôm Xingfa, sơn 2 thành phần màu trắng, kính trắng dày 8mm
	30 m2
	≤ 1.000.000 vnđ/m2 cửa

	4
	Cửa sổ
	Cửa nhôm Xingfa, sơn 2 thành phần màu trắng, kính trắng dày 8mm
	10 m2
	≤ 1.000.000 vnđ/m2 cửa

	5
	Cửa cổng
	Cửa sắt sơn 2 thành phần màu xám, kết hợp Biowood
	Theo thiết kế
	Không bao gồm

	6
	Khung sắt bảo vệ ô giếng trời, 
	Sắt hộp 25-30mm sơn 2 thành phần màu xám, kính dày 8mm
	Theo thiết kế
	Bao gồm

	IV
	Phần cầu thang
	
	
	

	1
	Đá lát mặt bậc, len cầu thang, đá mặt dựng bậc thang
	Đá hoa cương màu đen
	30 m2
	≤ 950.000vnđ/m2

	2
	Lan can cầu thang
	Lan can kính, bát hông gắn kính
	Theo thiết kế
	Bao gồm

	3
	Tay vịn 
	Tay vịn gỗ
	Theo thiết kế
	Bao gồm

	V
	Phần bếp, vệ sinh
	
	
	

	1
	Đá mặt bếp
	Đá marble màu trắng vân mây
	3.5 m2
	≤ 1.800.000vnđ/m2

	2
	Tủ bếp trên và dưới, 
	Gỗ HDF chống ẩm phủ veneer
	Theo thiết kế
	Không bao gồm

	3
	Chậu rửa chén
	Inox 304 2 hố
	Theo thiết kế
	Không bao gồm

	4
	Bếp từ, máy hút mùi, các thiết bị điện lạnh, lò viba
	
	Theo thiết kế
	Không bao gồm

	5
	Vòi rửa lavabo,gương soi, phụ kiện, vòi tắm sen
	Inax, Toto hoặc tương đương
	Theo thiết kế
	≤ 500.000vnđ/ thiết bị

	6
	Lavabo, Bồn Cầu
	 Toto hoặc tương đương
	Theo thiết kế
	≤ 1.000.000vnđ/ thiết bị

	VI
	Thiết bị điện, hệ thống điện, nước
	
	
	

	1
	CB, công tắc, ổ cắm
	Sino hoặc tương đương, công tắc và ổ cắm vanlock
	Theo thiết kế
	Bao gồm

	2
	Ổ cắm điện thoại, internet, truyền hình cap
	Sino hoặc tương đương, công tắc và ổ cắm vanlock
	Theo thiết kế
	Bao gồm

	3
	Đèn chiếu sáng phòng khách, phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung, phòng thờ
	Đèn led dây âm trần, đèn led downlight
	Theo thiết kế
	Bao gồm

	4
	Đèn chiếu sáng WC
	Đèn led dây âm trần, đèn led downlight chống ẩm
	Theo thiết kế
	Bao gồm

	5
	Đèn chiếu mặt bậc cầu thang
	Đèn Inox
	Theo thiết kế
	Không bao gồm

	6
	Đèn chiếu sáng dưới seno ngoài trời
	Đèn lon
	Theo thiết kế
	Bao gồm

	7
	Đèn tường chiếu sáng ngoài trời
	Đèn tường led ngoài trời
	Theo thiết kế
	Không bao gồm

	8
	Máy năng lượng mặt trời
	Hiệu Ariston 120l có rơ le nhiệt
	1 bộ 
	Bao gồm

	9
	Bồn nước mái
	Hiệu Sơn Hà
	1500l
	Cung lấp loại 1000l trở xuống

	10
	Máy bơm cấp nước sinh hoạt
	
	Theo thiết kế
	Bao gồm

	VII
	Hạng mục khác
	
	
	

	1
	Trần thạch cao ( những phần có ảnh hưởng của nước thì dùng tấm thạch cao chống ẩm)
	Khung xương Vĩnh Tường, tấm Gyproc
	100 m2
	≤ 160.000vnđ/m2

	2
	Đổ cát lấp hố móng
	Cát nền sàn
	Theo thiết kế
	Bao gồm

	3
	Khung sắt + tôn che bồn nước mái
	Khung sắt V 30x30, mái tôn
	Theo thiết kế
	Bao gồm

	4
	Hệ lam nhựa giả gỗ ốp mặt tiền, hệ lam trang trí chắn cầu thang
	Lam nhựa giả gỗ ốp mặt tiền mã GW-PC40H25 hoặc tương đương
	Theo thiết kế
	Bao gồm


Ghi chú: Các công việc và hạng mục thi công ngoài hợp đồng nếu có sẽ tính vào phần phát sinh của công trình. Sẽ được ghi chú trong phụ lục 2 của hợp đồng này

ĐIỀU 3 : TRÁCH NHIỆM HAI BÊN :

BÊN A :

- Cung cấp tài liệu xây dựng công trình cho bên B và các văn bản liên quan đến nội dung công việc của bên B.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi khởi công xây dựng như : Xin phép xây dựng , liên hệ với các hộ lân cận và chính quyền địa phương,liên hệ đấu nối điện,nước , tạo điều kiện thuận lợi cho bên B trong suốt quá trình thi công .

- Chịu trách nhiệm đóng các loại thuế đối với nhà nước .

- Cử thành viên giám sát (TVGS) tại công trình, trao đổi công việc hợp tác cùng giám sát bên B tại công trình,

- Có quyền yêu cầu bên B thay đổi, chỉnh sửa nếu phát hiện bên B không thực hiện đúng thiết kế, hoặc thiết kế không phù hợp với thực tế công trình.

- Giải quyết kịp thời những vướng mắc trong khi thi công. Có quyền đình chỉ thi công trong  những trường hợp bên B làm sai bản vẽ thiết kế, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường .

- Thanh toán kịp thời và đầy đủ cho bên B theo Điều 4 trong hợp đồng.

BÊN B :

- Cung cấp vật tư đúng chủng loại, chất lượng, khối lượng theo đúng thỏa thuận hợp đồng, theo đúng tiến độ thi công.

- Chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng công nhân, bảng biểu an toàn lao động, thiết bị, dụng cụ thi công đầy đủ, đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và tiến độ công trình, không sử dụng loại quá cũ, hỏng nát không đảm bảo cho an toàn lao động.

- Người phụ trách thi công (có nhiều kinh nghiệm trong nghề) phải luôn có mặt giám sát, đôn đốc, hướng dẫn công nhân làm việc. Phải lập nhật ký thi công hằng ngày, ghi rõ nội dung công việc, số lượng nhân công, nhật ký hàng ngày có xác nhận của TVGS bên A.

- Bên B phải đảm bảo thi công đúng kỹ thuật, mỹ thuật theo yêu cầu của Bản vẻ, sử dụng đúng cấp phối, mác bê tông, cốt thép phải đặt đúng vị trí, xây tô, ốp lát đúng kỹ thuật, chống thấm đúng quy trình, bao gồm các công việc đã được hai bên thống nhất được nêu rõ ở Phụ lục 1 và 2.

- Cử người tiếp nhận và trông coi kho, các loại vật tư khi nhập vào công trình, phối hợp cùng giám sát Bên A đảm bảo khối lượng vật tư theo đúng như hợp đồng. Trường hợp vật tư hao phí quá định mức hoặc bị mất thì Bên B phải chịu chi phí phần chênh lệch này.

- Chịu trách nhiệm về an toàn lao động, bảo vệ trật tự và thiết bị thi công, an ninh trật tự và chế độ với công nhân, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị của KDC. Sau mỗi ngày thi công, công nhân của Bên B có trách nhiệm dọn dẹp, vệ sinh gọn gàng.

- Tự lo chỗ ăn, ở, sinh hoạt cho công nhân, chấp hành các quy định về an ninh trật tự, khai báo tám trú, ký hợp đồng lao động và mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động. Nếu để xãy ra tình trạng gây rối an ninh trật tự, Bên B phải chịu trách nhiệm với chính quyền địa phương và khắc phục sự cố, hư hại nếu có.

- Bảo đảm thi công an toàn tuyệt đối cho người và công trình. Nếu có tai nạn xãy ra Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Đảm bảo an toàn lao động – Phòng cháy chữa cháy, che chắn công trình, không gây ảnh hưởng đến các công trình bên cạnh và người đi đường. Trong trường hợp nhà kế bên bị nứt tường, lún, sạt do lỗi kỹ thuật thi công thì Bên B cam kết sửa chữa cho nhà kế bên mà không tính chi phí cho Bên A.

 - Thi công và bàn giao sản phầm đúng tiến độ công trình.

 - Báo cáo những thay đổi, phương án mới trong trường hợp bất khả kháng cho bên giám sát và bên A trước khi thay đổi.

- Bảo hành kỷ thuật công trình thi công theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP  về Quản Lý Chất Lượng Công Trình. 

- Nếu công trình bị hư hại do lỗi kỷ thuật của đơn vị thi công của bên B thì bên B có trách nhiệm sửa chửa, khắc phục cho bên A, mọi chi phí sẽ được bên B thanh toán.

- Các chủng loại vật tư phần thô – đơn vị thi công cấp:

1 Xây tô Phần Thô , làm sắt, đóng cốt pha

2 Cung cấp vật tư xây dựng

· Xi măng: Sông Gianh

· Thép: Dana Ý

· Cát, đá 1x2, đá 4x6 

· Gạch xây 8x8x18: Tuynel

· Dây điện Cadivi: Dây chiếu sáng 1.5 ; dây ổ cắm: 2.5; dây trục chính: 4.0( tính từ đồng hồ điện vào nhà); 

· Ống cấp nước Bình Minh

· Ống luồn dây điện đi âm tường: ống ruột gà hiệu Sino

· Ống luồn dây điện đi dầm – sàn BTCT: Ống cứng trắng

· Dây ADSL, điện thoại, truyền hình

· Thiết bị phục vụ công tác thi công: dàn giáo – coppha sắt, máy trộn bê tông, máy gia công sắt, cây chống các loại và các thiết bị phục vụ thi công, xe múc

 ĐIỀU 4 : ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN .

Bên A thanh toán cho bên B theo từng đợt trong lịch biểu, giá trị thanh toán căn cứ vào khối lượng thi công hoàn thành cho đến khi bàn giao nghiệm thu với tổng giá trị được tính là :  …………………..VND theo các phần sau:

-Phần thô: (Xây tô, làm sắt, cốt pha)

1. Sàn sử dụng ( tính theo giọt nước mái) với đơn giá ……………/m2.  …………..m2 sàn

Thành tiền: …………….   vnđ

2. Móng (băng); xây gạch bê tông dưới đà kiềng, đổ cát san nền với đơn giá …………/m2. ……….m2 sàn theo tầng 1

Thành tiền:   …………… vnđ

3. Lan can mái xây gạch sân thượng tầng 3, đơn giá:…………….ml……….. mét dài

Thành tiền………….   vnđ

Tổng giá trị phần thô: ………………. vnđ

Bằng chữ: ……………………………………
-Phần hoàn thiện: (Ốp lát, sơn nước, chống thấm, lắp đặt cửa, lắp đặt thiết bị điện, thiết bị vệ sinh, đi dây Internet, cáp truyền hình, cáp camera, đóng trần thạch cao tại các vị trí theo thiết kế, thi công lắp đặt các hạng mục trang trí theo thiết kế)

1. Sàn sử dụng (tính theo giọt nước mái) với đơn giá …………….vnđ/m2. …………..m2 sàn

Thành tiền: ………………vnđ

2. Tường rào cổng ngõ, không tính bể nước ngầm: (tính theo mét dài) với đơn giá ……………vnđ/ml. …………… mét dài

Thành tiền: …………….vnđ.

Tổng giá trị phần hoàn thiện: ……………….0 vnđ

Bằng chữ: ………………………………………. ngàn đồng

Với tổng giá trị tạm tính là : ………………VND

Bằng chữ : …………………………….. ngàn đồng

Lịch biểu thanh toán, tỷ lệ % theo giá trị hợp đồng

· Ngay sau kí hợp đồng, tạm ứng 


14% tương ứng: ……………….. vnđ

· Xong phần móng, đà kiềng móng, 
                       16% tương ứng: ……………….. vnđ

· Xây tường bao tầng 1



             10% tương ứng: ……………….. vnđ

· Đổ xong bê tông sàn, xây tường bao tầng 2  
10% tương ứng: ……………….. vnđ

· Đổ xong bê tông sàn, xây tường bao tầng 3         
10% tương ứng: ……………….. vnđ

· Đổ xong bê tông sàn mái tum


  7% tương ứng:   ……………….vnđ

· Xây tô tường trong, cán nền các tầng

  3% tương ứng:  ……………….. vnđ

· Ốp lát tất cả nền, sơn nước các tường                      10% tương ứng: ……………….. vnđ

· Lắp đặt tất cả các phần liên quan đến thiết bị          10% tương ứng: ……………….. vnđ

Điện, Nước, chống thấm,

· Lắp đặt cửa, đóng trần thạch cao, trang trí           7% tương ứng:   ……………….. vnđ

· Giữ lại bảo hành 
3%   tương ứng: ……………….. vnđ

Trong trường hợp bên B chưa có khối lượng hoàn thành nhưng thời gian kéo dài quá lâu, bên A sẽ cân nhắc hỗ trợ ứng trước khi được bên B đề xuất.

Sau khi nghiêm thu, bàn giao để đảm bảo công tác bảo hành, sửa chữa, bên A sẽ giữ lại 3% giá trị hợp đồng(tương đương ……………….. vnđ) và trả đủ sau 3 năm
Nếu có những khối lượng công việc phát sinh ngoài Phụ lục 1 và 2 sau khi công trình được nghiệm thu và bàn giao phần nề , bên A sẽ thanh toán phần phát sinh cho bên B theo đúng giá trị quyết toán được thống nhất là 100% .

ĐIỀU 5: NGHIỆM THU, BÀN GIAO CÔNG TRÌNH:

1. Sau khi hoàn thành từng hạng mục và toàn bộ công trình Bên B phải thông báo cho Bên A để tiến hành nghiệm thu từng phần.

2. Trước khi đỗ bê tông phải nghiệm thu cốt thép đúng quy cách, đúng vị trí mới được tiến hành đổ.

3. Hệ thống ống thải ngầm, các hạng mục âm tường phải được nghiệm thu trước khi được phủ kín.

4. Nếu Bên A xét thấy Bên B thi công không đạt yêu cầu thì Bên B phải sửa lại theo đúng yêu cầu của bản vẻ để Bên A nghiệm thu và cho phép tiến hành thi công các công việc tiếp theo.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

1.  Thời gian bảo hành toàn bộ công trình là 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

2. Trong thời gian bảo hành, nếu công trình có xãy ra hư hỏng gì thuộc trách nhiệm của Bên B, Bên B phải nhanh chóng sửa chữa hoặc thay thế bằng vật tư mới 100% mà Bên A không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào cho Bên B trong vòng 05 ngày kể từ ngày có thông báo.

ĐIỀU 7:  ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  - Trong quá trình thi công nếu có thay đổi, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc, tính toán phần phát sinh tăng hay giảm do thay đổi thiết kế cho mỗi bên.

- Giá trị giao khoán này sẽ không thay đổi trong suốt thời gian thầu thi công theo đúng bản vẻ thiết kế, nếu thi công không đúng bản vẻ thiết kế nhà thầu phải chịu trách nhiệm.

- Trong trường hợp khối lượng thực hiện lớn hơn khối lượng ghi trong bảng dự toán nhưng trong bản thiết kế có thể hiện thì nhà thầu phải thi công đầy đủ khối lượng đó mà không được thanh toán cho phần khối lượng thực tế lớn hơn này. 

- Trường hợp khối lượng công việc đã được mô tả trong bản thiết kế nhưng nhà thầu không tính trong dự toán thì nhà thầu vẫn phải thi công đầy đủ khối lượng công việc đó mà không được thanh toán cho phần khối lượng này.

- Nếu hợp đồng không được hoàn thành hoặc bỏ dỡ dang, thì Bên B phải bồi thường cho Bên A số tiền gấp đôi số tiền mà Bên A đã tạm ứng cho Bên B tính đến thời điểm bị dỡ dang.

   Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản ghi trong hợp đồng và theo quy định của luật Dân Sự, luật Xây Dựng, Nghị định số 15/2013/NĐ-CP  về Quản Lý Chất Lượng Công Trình. Nếu gặp vướng mắc hai bên bàn bạc, giải quyết hợp lý. Bên nào sai phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật . 

   Hợp đồng lập thành 04 (bốn) bản , mỗi bên giữ 02 bản , có giá trị pháp lý như nhau .

 Đà Nẵng , ngày … tháng … năm 2018.

 ĐẠI DIỆN BÊN A                             




 ĐẠI DIỆN BÊN B

Phụ lục 1 : Hồ sơ thiết kế

Phụ lục 2 : Nội dung thi công

Phụ lục 2 : Đơn giá thi công

